ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 56-А
Место проведения аукциона: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: 3 апреля 2008г. 10:00 ч. по московскому времени
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

         ПОВЕСТКА ДНЯ:

         Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на  строительство объекта «Распределительные газопроводы д. Ефремово Киржачского района Владимирской области».          

         Муниципальный заказчик: администрация Киржачского района.
         Начальная (максимальная) цена контракта: 7 559 860 рублей.

         Источник финансирования: средства бюджета муниципального района.                                       
         Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.         
        Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района от 19.02.2008 № 29 «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа»,  информационный бюллетень от 26.02.2008г.  в газете «Красное знамя», изменение в документацию об аукционе, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 56-Р.
         1. В соответствии  с ч. 5.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»             ( далее Федеральный  закон) комиссия  единогласно из числа  своих членов выбрала аукционистом  Объедкова В.С.
        2. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками аукциона:

	№ п/п
	Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
	Аукционный  номер

	1
	ООО «Газовые коммуникации», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 3302020746 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-66-84, 23-37-21 / 23-17-49.Ген. директор: Смуров Евгений Александрович
	1

	2
	ОАО «Владимироблгаз», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 332801380 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-72-45 / 23-47-94.

Ген. директор: Коротаев Виктор Васильевич
	3

	3
	ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-04-55 / 2-01-36. Директор: Сопов  Василий Иванович
	2


Аукцион проводился путем снижения начальной цены государственного контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливался в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона .
3.
По результатам проведения аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделано следующими участниками аукциона:
	Аукционный  номер
	Наименование участника аукциона
	Последнее предложение, руб.
руб.
	Предпоследнее предложение, руб.

	2
	ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-04-55 / 2-01-36. Директор: Сопов  Василий Иванович
	5 934 490, 10
	

	3
	ОАО «Владимироблгаз», 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3, ИНН/КПП: 332801380 / 332801001, тел./факс: (4922) 23-72-45 / 23-47-94.

Ген. директор: Коротаев Виктор Васильевич
	
	5 972 289, 40


4. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона комиссия приняла решение:
Признать победителем аукциона следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального  контракта: ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5
Муниципальный контракт №  40 , цена контракта 5 934 490, 10 руб.(пять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто рублей 10 коп.).
Предлагаемые условия заключени муниципального контракта:
1. Наименование работ: строительство объекта «Распределительные газопроводы д. Ефремово Киржачского района» 
2. Условия финансирования :

2.1  Условия финансирования (авансирование работ и т.д.)  ежемесячный расчет после подписания форм 

№ КС-2, № КС-3.

2.2. Порядок оплаты работ: Безналичный расчет, оплата в рублях РФ в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приемки выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 
начало работ –  май 2008г. , окончание работ  – июль 2008г.

3.2. Продолжительность выполнения работ –     3   месяца.

4. Качество работ:

4.1 Мероприятия по обеспечению качества. 

    На ООО «Киржачгазстрой»  действуют следующие стандарты качества (утверждены  приказом № 21 от 14.12.2005г.):

СТП 01.001-05- Руководство по качеству;

СТП 02.001-05- Положение о службе качества;

СТП 02.002-05- Входной контроль при строительно-монтажных работах;

СТП 02.003-05- Приемочный контроль строительно-монтажных работ

СТП 03.001-05- Периодический операционный контроль при производстве земляных работ

СТП 03.007-05- Подготовительные работы на строительной площадке

СТП 03.008-05- Периодический операционный контроль при производстве изоляционных работ

СТП03.009-05-Периодический операционный контроль при производстве работ по благоустройству территории

   Для обеспечения надежного и качественного выполнения работ ООО «Киржачгазстрой» укомплектовано аттестованными специалистами: аттестованными сварщиками, аттестованными операторами сварочных машин по монтажу полиэтиленовых труб и специалистами сварочного производства, осуществляющими руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, рабочими, прошедшими обучение и проверку знаний по безопасным методам и проведением работ. Специалисты имеют большой опыт в строительстве распределительных газовых сетей  высокого, среднего и низкого давления.

Все работы производятся в соответствии с проектной документацией, требованиями СНИП 42-01-2002, ПП 12529-03,  СП 42-101-2003, градостроительным кодексом.

   На предприятии имеется лаборатория неразрушающего контроля, осуществляющая контроль оборудования и материалов  при строительстве систем газоснабжения и газораспределения. (Свидетельство об аттестации 58А150155, выдано 07.07.2007г.)

4.2 Методы  и технология выполнения работ:

Землеройные работы под распределительные газопроводы производятся специализированной землеройной техникой - траншейным цепным экскаватором (ширина траншеи-100мм.), отвал грунта транспортером вправо или влево. Засыпка траншеи проводится сразу после укладки труб.

Проколы под дорогами выполняются установкой направленного прокалывания «Крот». Строительство обеспечивается следующей техникой подрядчика: экскаватор колесный «ЭО», экскаватор колесный «ЮМЗ», экскаватор траншейный цепной гусеничный, а/м самосвал «МАЗ-51111», «Газель», специальный прицеп для перевозки и размотки полиэтиленовой трубы.. Доставка материалов на строительную площадку осуществляется поэтапно со склада, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Фрунзе, д.5.

Сварочные работы полиэтиленовых газопроводов производятся машинами «Widos»  с высокой степенью автоматизации, стальных газопроводов – сварочным аппаратом типа «САК».

4.3 Организационно-технологическая схема производства работ:

Разбивка трассы газопровода в натуре с установкой реперов, завозка техники, землеройные работы, подготовка постели, сварка и укладка трубы в траншею, засыпка песком, присыпка газопровода грунтом, укладка сигнальной ленты, установка заглушек и арматуры, очистка полости газопровода, прессовка, подготовка к сдачи в эксплуатацию. Изготовление  исполнительно-технической документации, предоставление объекта приемочной комиссии.

4.4 Требования по безопасности:

 В процессе монтажа осуществляется производственный  контроль строительно-монтажных работ.

 Монтаж газораспределительного  газопровода осуществляется таким образом, что по завершению рабочей смены труба в траншее уложена и засыпана, что исключает ее повреждение или хищение, на конец трубы устанавливаются заглушки.

           5. Гарантии качества работ:
           5.2. Срок предоставления гарантии качества работ:  12 месяцев.
5.3. Объем предоставления гарантии качества работ:  100% объем гарантии. 

5.4. Условия послегарантийного обслуживания: ​ Послегарантийное обслуживание осуществляется на основании договора, заключенного с нашей комплексной аварийно-диспетчерской службой.

Решение принято единогласно.


Подписи:

	Председатель комиссии:
	__________________
	В.Н. Илларионов

	
	
	

	Зам. председателя комиссии:
	__________________
	В.С. Объедков

	
	
	

	Члены комиссии:
	__________________
	Е.И. Давыдов

	
	
	

	
	__________________
	Н.А. Маркина

	
	
	

	Секретарь комиссии:
	__________________
	Е.А. Полежаева


От Уполномоченного органа:

Заместитель главы района, 

председатель комитета 

по управлению муниципальным

имуществом                                                       ________________                             В.Н. Илларионов                                    

	Представитель заказчика:


	____________________
	___________________


Протокол получен:                               __________________                    _____________________
                                                    «__»  ______________________ 2008г.
PAGE  
3

